ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	**Redesign and Upgrading of existing Musicle Fountain interfaced with multimedia based laser and video projection on Aqua Screen at J.P.Park ward no 17 under PACKAGE-2019-20 RRN-DIV-(08).**
ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ವಿಭಾಗ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರ ವಿವರ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಅನುಮೋದನೆಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎಸ್‌ಪೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20.09.2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು		ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
			ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	
01	Redesign and Upgrading of existing Musicle Fountain interfaced with multimedia based laser and video projection on Aqua Screen at J.P.Park ward no 17 under PACKAGE-2019-20 RRN-DIV-(08).	8,35,95,778.15	02	754	10,00,00,000/-

ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ರೂ. 8,35,95,778.15	ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	10,00,00,000/-

L1ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ರೂ. 9,36,27,354.72	2018–19 ಲೋ.ಇ. ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ	ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
			12.00% ಹೆಚ್ಚು

ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮಕರೆ ದಿನಾಂಕ	No. RRND/EE/Tend/03/2021-22 Date: 29.06.2021
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	ಅಲ್ಪಾವಧಿಟೆಂಡರ್
ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	22.07.2021
ಟೆಂಡರ್ ಎರಡನೇಕರೆ ದಿನಾಂಕ	–
ಟೆಂಡರ್ ಎರಡನೇಕರೆಗೆ ಕಾರಣ	–
ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	–
ಟಿ.ಸೂ: ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಇತರೆ ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡನೇಕರೆ ವಿವರಗಳಂತೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು	

ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:		3	
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ		3	
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ		0	
ತೆರೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		3	
L1 ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 9,36,27,354.72	ಪ್ರಸಕ್ತ (2018–19) ಲೋ.ಇ. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	12.00% ಹೆಚ್ಚು
ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ			
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 8,77,58,847/-	ಪ್ರಸಕ್ತ (2018–19) ಲೋ.ಇ. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	4.98% ಹೆಚ್ಚು

ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ವಿವರ

ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣಟೆಂಡರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂಲ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ದರ ಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಮೊತ್ತ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂಲ ಬಿಡ್ ಪ್ರತಿಶತದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಶತದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸದೃಶ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಶತದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	–
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರಿಗೆಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥನೆಗಳು	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಧಾನ)	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)	CHIEF COMMISSIONER BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- "Redesign and Upgrading of existing Musicle Fountain interfaced with multimedia based laser and video projection on Aqua Screen at J.P.Park ward no 17 under PACKAGE-2019-20 RRN-DIV-(08)."

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ನಿರ್ವಹಣಾಅವಧಿ (Maintenance Period) ಅಥವಾ ದೋಷ ಬಾಧ್ಯತಾಅವಧಿ (Defects Liability Period) ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ
ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:– "Redesign and Upgrading of existing Musicle Fountain interfaced with multimedia based laser and video projection on Aqua Screen at J.P.Park ward no 17 under PACKAGE-2019-20 RRN-DIV-(08)."

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ನಿರ್ವಹಣಾಅವಧಿ (Maintenance Period) ಅಥವಾ ದೋಷ ಬಾಧ್ಯತಾಅವಧಿ (Defects Liability Period) ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ